



CRÈCHE TOGA

BÂTIMENT F - PORT DE PLAISANCE DE TOGA
20200 - E VILLE DI PIETRABUGNU

MAÎTRE D'OUVRAGE

COMMUNE DE VILLE DI PIETRABUGNU
HAMEAU DE GUAÏTELLA - 20200 E VILLE DI PIETRABUGNU
T : 04 95 32 88 39 - F : 04 95 32 66 11
@ : COMMUNE-VILLEDIPIETRABUGNO@WANADOO.FR

ARCHITECTES

JULIEN DARBON PATRIMONIO - ARCHITECTE MANDATAIRE
3, BOULEVARD DU GÉNÉRAL GIRAUD - 20200 BASTIA
T : 04 95 47 62 12 - @ : CONTACT@JDP.ARCHI

A FABRICA ARCHITETTURA - ARCHITECTES ASSOCIÉS
RÉSIDENTE LE POSÉIDON 1 - 20200 E VILLE DI PIETRABUGNU
T : 06 10 35 01 18 - @ : AFABRICA.ARCHITETTURA@GMAIL.COM

BUREAU D'ÉTUDES FLUIDES

SMI - BET FLUIDES / ELEC / THERMIQUE
4, COURS PIERANGELI - 20200 BASTIA
T : 04 95 32 78 69 - F : 04 95 31 29 46
@ : SMI.2B@WANADOO.FR

BUREAU DE CONTRÔLE

APAVE - CONTRÔLE TECHNIQUE / CSPS
CENTRE COMMERCIAL LIDO-MARANA - ROUTE DU STADE
CS 90015 - 20600 FURIANI
T : 04 95 34 01 42 - F : 04 95 34 07 20
@ : BASTIA@APAVE.COM

MODIFICATIONS

INDICE	DATE	NATURE
1	15/01/2018	BASE
2	25/01/2018	MODIFICATIF DCE

TITRE

PHASE

MENUISERIES EXTÉRIEURES / SERRURERIES / GARDES-CORPS

DCE

FORMAT A4

JANVIER 2018

JDP	DCE	DPGF	-	-	2	DPGF-03
EMETTEUR	PHASE	TYPE	LOCALISATION / IDENTIFICATION	LOT	INDICE	NUMÉRO DE LOT

LOT-03 MENUISERIES EXTERIEURES / SERRURERIES / GARDES CORPS					
DPGF					
	Désignation	Unité	Qté	PU € HT	TOTAL € HT
1	GENERALITES				
1.1	Frais particuliers	ENS	1	- €	- €
1.2	Organisation de chantier	ENS	1	- €	- €
1.3	Dossier technique	ENS	PM		
1.4	DOE	ENS	PM		
1.5	Livraison - Reception - Pose	ENS	1	- €	- €
	SOUS-TOTAL N°1				- €
2	MENSUISERIES EXTERIEURES				
2.1	MEX01	U	1	- €	- €
2.2	MEX02	U	1	- €	- €
2.3	MEX03	U	1	- €	- €
	SOUS-TOTAL N°2				- €
3a	SERRURERIES				
3.1	SE01	U	1	- €	- €
3.2	SE02	U	1	- €	- €
3.3	SE03	U	1	- €	- €
3.4	SE04	U	3	- €	- €
3.5	SE05	U	1	- €	- €
3.6	SE06	U	1	- €	- €
3.7	SE07	U	1	- €	- €
3.8	SE08	U	1	- €	- €
3.9	SE09	U	1	- €	- €
3.10	SE10	U	2	- €	- €
	SOUS-TOTAL N°3a				- €
3b	GARDES CORPS				
3.11	SE11	ml	40,38	- €	- €
3.12	SE11'	ml	9,97	- €	- €
3.13	SE12	ml	11,3	- €	- €
3.14	SE13	ml	7,2	- €	- €
	SOUS-TOTAL N°3b				- €
4	CACHE UNITES EXTERIEURES				
4.1	VMC	U	2	- €	- €
4.2	Climatisation	U	1	- €	- €
	SOUS-TOTAL N°4				- €
RECAPITULATIF					
SOUS TOTAL N°1					- €
SOUS TOTAL N°2					- €
SOUS TOTAL N°3a					- €
SOUS TOTAL N°3b					- €
SOUS TOTAL N°4					- €
				TOTAL € HT	- €
				TVA	
				TOTAL € TTC	- €