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AMENAGEMENT D’UNE STRUCTURE MULTI-ACCUEIL SUR LE PORT DE TOGA - COMMUNE DE VILLE DI PIETRABUGNO

LOT-05 CHAUFFAGE / CLIMATISATION / VENTILATION / PLOMBERIE

DPGF
Désignation Unité Qtée PU € HT TOTAL € HT
1 GENERALITES
1.1 Frais particuliers ENS 1 - € -
1.2 Organsisation de chantier ENS 1 - € -
1.3 Dossier technique ENS PM
1.4 DOE ENS PM
1.5 Livraison - Reception - Pose ENS 1 - € -
1.6 Etudes et plans suivant CCTP ENS PM
1.7 Note de calcul acoustique ENS PM
1.8 Note de calcul thermique RTEx suivant CCTP ENS PM
SOUS-TOTAL N°1 -
2 CLIMATISATION
2.1 Unité extérieure VRV y compris raccordements, supports,
raccordement frigorifique et toutes sujétions
- RXYSQ 12 T (modéle a confirmer a I'exécution) ENS 1 - € -
2.2 Grutage ENS 1 - € -
2.3 Unités intérieures murale - y compris
raccordement frigorifique et toutes sujétions
- FXAQ ENS 2 - € -
2.4 Unités intérieures cassette - y compris
raccordement frigorifique et toutes sujétions
- FXZQ ENS 9 - € - €
2.5 Contrdles et régulations suivant CCTP ENS 1 - € - €
26 ggrggandes a distance y compris boitiers d’encastrement suivant ENS 1 . € )
Pompes de relevage des condensats intégrées aux unités
2.7 intérieures ENS 11 - € - €
2.8 Evacuation des condensats suivant CCTP ENS 1 - € - €
29 Liaisons frigorifiques entre unités y compris accessoires de ENS 1 - € . €
supportage
210 Ligi:s,pn bus de communication y compris supportage et toutes ENS 1 - € . €
sujétions
2.11 Raccords standards Refnet du constructeur pour dérivations ENS 1 - € - €
212 Chemins de cables et protection contre les chocs ENS 1 - € - €
2.13 Accessoires de supportage suivant CCTP ENS 1 - € - €
2.14 Liaisons électriques pour les régulations et les télécommandes ENS 1 - € - €
2.15 Commande centralisée suivant CCTP ENS 1 - € - €
216 Raccordement éléctrique de l'unité extérieure y compris organe de ENS 1 . € . €
coupure
217 Raccordement éléctrique des unités intérieures ENS 10 - € - €
2.18 Test et essais de l'installation ENS 1 - € - €
2.19 Mise en service constructeur ENS 1 - € - €
2.20 Travaux de raccordement au réseau informatique suivant CCTP ENS 1 - € - €
SOUS-TOTAL N°2 - €
3 VENTILATION
3.1 Gaine tole galvanisée Reprise ENS 1 - € - €
3.2 Gaine téle galvanisée Air Neuf ENS 1 - € - €
3.3 Gaine t0le galvanisée Rejets ENS 1 - € - €
34 Gaine téle galvanisée Soufflage ENS 1 - € - €
3.5 Gaine flexible acoustique type Phoniflex ENS 1 - € - €
3.6 Plénums de raccordement isolés ENS 9 - € - €
3.7 Calorifuge pour gaines soufflage et reprise suivant plans et CCTP ENS 1 - € - €
3.8 CTA Double suivant plans et CCTP ENS 2 - € - €
3.9 Pieéges a sons suivant plans et CCTP ENS 2 - € - €
3.10 Grutage ENS 1 - € - €
3.11 Amortisseurs de vibrations ENS 2 - € - €
3.12 Manchette Souple ENS 2 - € - €
3.13 Raccodements électriques avec organe de coupure ENS 2 - € - €
3.14 Bouche et Grille de reprise
-BAP U 7 - € - €
- AN704+MR u 3 - € - €
3.15 Bouche et Grille de Soufflage
- SF704+MR u 6 - € - €
-BIM320+MR U 2 - € - €
3.16 Souche de rejets et de prise d'air neuf U 4 - € - €
SOUS-TOTAL N°3 - €
4 PLOMBERIE
41 Eau froide
Suivant plans et CCTP y compris raccordement des cumulus, de la PECS et des points d'eau.
411 Arrivée générale d'eau de ville suivant plans et CCTP ENS 1 - € - €
412 Tube cuivre écroui - ) - ) ENS 1 - € - €
43b3 ARCHPRRAES SOHANESRU BB IIB TTURA /oM DPGRO5 | BN ] - € p. 7 €




LOT-05 CHAUFFAGE / CLIMATISATION / VENTILATION / PLOMBERIE

AMENAGEMENT D’UNE STRUCTURE MULTI-ACCUEIL SUR LE PORT DE TOGA - COMMUNE DE VILLE DI PIETRABUGNO

DPGF
Désignation Unité Qté PU € HT TOTAL € HT
41.4 Robinets d'isolement et accessoires de réseau ENS 1 - € - €
415 Antibéliers a membrane ENS 1 - € - €
4.1.6 Attentes EF en cuisine suivant plans et CCTP ENS 1 - € - €
Sous total - €
4.2 Eau chaude sanitaire
Suivant plans et CCTP;
421 Cumulus électriques suivant plans U 2 - € - €
422 Tube cuivre écroui ENS 1 - € - €
423 Tube cuivre sous fourreau en dalle ENS 1 - € - €
424 Calorifuge suivant CCTP ENS 1 - € - €
425 Robinets d'isolement et accessoires de réseau ENS 1 - € - €
426 Attentes ECS en cuisine suivant plans et CCTP ENS 1 - € - €
Sous total - €
4.3 Eaux usées, eaux vannes
Raccordement des appareils sanitaires y compris les ventilations primaires.
431 Tube PVC évacuation ENS 1 - € - €
4.3.2 Tube PVC pour VP avec grille en fagade ENS 1 - € - €
433 Attentes EU en cuisine suivant plans et CCTP ENS 1 - € - €
Sous total - €
4.4 Appareils sanitaires
Fourniture et pose des appareils sanitaires suivant plans et CCTP avec vidage, siphon et robinetterie.
441 Lavabos U 3 - € - €
442 WC a réservoir de chasse U 1 - € - €
443 WC Handicapé a réservoir de chasse U 2 - € - €
444 WC cuvette enfant U 4 - € - €
445 Cloisons de séparation WC enfants U 3 - € - €
446 Evier inox avec meuble U 1 - € - €
447 Auge WC collectif enfants u 3 - € - €
448 Receveur de douche U 2 - € - €
449 Vidoir U 1 - € - €
4410 Accessoires de toilette ENS 1 - € - €
Sous total - €
SOUS-TOTAL N°4 - €
5 TRAVAUX DIVERS
5 Dépose et évacuation des installations existantes ENS 1 - € - €
5.2 Percements et bouchages suivant CCTP ENS 1 - € - €
5.3 Souches et reprise d'étanchéité ENS 1 - € - €
5.4 Protection étanchéité suivant CCTP ENS 1 - € - €
SOUS-TOTAL N°5 - €
Toutes les quantités sont a vérifier par les entreprises
JDP ARCHITECTE / A FABRICA ARCHITETTURA / SMI DPGF-05 P: 2
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