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3, BOULEVARD DU GÉNÉRAL GIRAUD - 20200 BASTIA 
T : 04 95 47 62 12 - @ : CONTACT@JDP.ARCHI
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AMENAGEMENT D’UNE STRUCTURE MULTI-ACCUEIL SUR LE PORT DE TOGA  -  COMMUNE DE VILLE DI PIETRABUGNO

JDP ARCHITECTE / A FABRICA ARCHITETTURA / SMI                                                  
Toutes les quantités sont à vérifier par les entreprises 

DPGF-05 P: 1

Désignation Unité Qté PU € HT TOTAL € HT

1 GENERALITES
1.1 Frais particuliers ENS 1 -  €                     -  €                              
1.2 Organsisation de chantier ENS 1 -  €                     -  €                              
1.3 Dossier technique ENS PM
1.4 DOE ENS PM
1.5 Livraison - Reception - Pose ENS 1 -  €                     -  €                              
1.6 Etudes et plans suivant CCTP ENS PM
1.7 Note de calcul acoustique ENS PM
1.8 Note de calcul thermique RTEx suivant CCTP ENS PM

SOUS-TOTAL N°1 -  €                              

2 CLIMATISATION
2.1 Unité extérieure VRV  y compris raccordements, supports,

raccordement frigorifique et toutes sujétions
 - RXYSQ 12 T (modèle à confirmer à l'exécution) ENS 1 -  €                     -  €                              

2.2 Grutage ENS 1 -  €                     -  €                              
2.3 Unités intérieures murale - y compris 

raccordement frigorifique et toutes sujétions
 - FXAQ ENS 2 -  €                     -  €                              

2.4 Unités intérieures cassette - y compris 
raccordement frigorifique et toutes sujétions
 - FXZQ ENS 9 -  €                     -  €                              

2.5 Contrôles et régulations suivant CCTP ENS 1 -  €                     -  €                              

2.6 Commandes à distance y compris boîtiers d’encastrement suivant 
CCTP ENS 11 -  €                     -  €                              

2.7
Pompes de relevage des condensats intégrées aux unités 
intérieures ENS 11 -  €                     -  €                              

2.8 Evacuation des condensats suivant CCTP ENS 11 -  €                     -  €                              

2.9 Liaisons frigorifiques entre unités  y compris accessoires de 
supportage ENS 11 -  €                     -  €                              

2.10 Liaison bus de communication y compris supportage et toutes 
sujétions ENS 11 -  €                     -  €                              

2.11 Raccords standards Refnet du constructeur pour dérivations ENS 1 -  €                     -  €                              
2.12 Chemins de câbles et protection contre les chocs ENS 1 -  €                     -  €                              
2.13 Accessoires de supportage suivant CCTP ENS 1 -  €                     -  €                              
2.14 Liaisons électriques pour les régulations et les télécommandes ENS 1 -  €                     -  €                              
2.15 Commande centralisée suivant CCTP ENS 1 -  €                     -  €                              

2.16 Raccordement éléctrique de l'unité extérieure y compris organe de 
coupure ENS 1 -  €                     -  €                              

2.17 Raccordement éléctrique des unités intérieures ENS 10 -  €                     -  €                              
2.18 Test et essais de l'installation ENS 1 -  €                     -  €                              
2.19 Mise en service constructeur ENS 1 -  €                     -  €                              
2.20 Travaux de raccordement au réseau informatique suivant CCTP ENS 1 -  €                     -  €                              

SOUS-TOTAL N°2 -  €                              

3 VENTILATION
3.1 Gaine tôle galvanisée Reprise ENS 1 -  €                     -  €                              
3.2 Gaine tôle galvanisée Air Neuf ENS 1 -  €                     -  €                              
3.3 Gaine tôle galvanisée Rejets ENS 1 -  €                     -  €                              
3.4 Gaine tôle galvanisée Soufflage ENS 1 -  €                     -  €                              
3.5 Gaine flexible acoustique type Phoniflex ENS 1 -  €                     -  €                              
3.6 Plénums de raccordement isolés ENS 9 -  €                     -  €                              
3.7 Calorifuge pour gaines soufflage et reprise suivant plans et CCTP ENS 1 -  €                     -  €                              
3.8 CTA Double suivant plans et CCTP ENS 2 -  €                     -  €                              
3.9 Pièges à sons suivant plans et CCTP ENS 2 -  €                     -  €                              
3.10 Grutage ENS 1 -  €                     -  €                              
3.11 Amortisseurs de vibrations ENS 2 -  €                     -  €                              
3.12 Manchette Souple ENS 2 -  €                     -  €                              
3.13 Raccodements électriques avec organe de coupure ENS 2 -  €                     -  €                              
3.14 Bouche et Grille de reprise

 -BAP U 7 -  €                     -  €                              
 - AN704+MR U 3 -  €                     -  €                              

3.15 Bouche et Grille de Soufflage
 - SF704+MR U 6 -  €                     -  €                              
 -BIM320+MR U 2 -  €                     -  €                              

3.16 Souche de rejets et de prise d'air neuf U 4 -  €                     -  €                              

SOUS-TOTAL N°3 -  €                              

4 PLOMBERIE
4.1 Eau froide

Suivant plans et CCTP y compris raccordement des cumulus, de la PECS  et des points d'eau.
4.1.1 Arrivée générale d'eau de ville suivant plans et CCTP ENS 1 -  €                     -  €                              
4.1.2 Tube cuivre écroui ENS 1 -  €                     -  €                              
4.1.3 Tube cuivre sous fourreau en dalle ENS 1 -  €                     -  €                              

LOT-05 CHAUFFAGE / CLIMATISATION / VENTILATION / PLOMBERIE

DPGF
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LOT-05 CHAUFFAGE / CLIMATISATION / VENTILATION / PLOMBERIE

DPGF

4.1.4 Robinets d'isolement et accessoires de réseau ENS 1 -  €                     -  €                              
4.1.5 Antibéliers à membrane ENS 1 -  €                     -  €                              
4.1.6 Attentes EF en cuisine suivant plans et CCTP ENS 1 -  €                     -  €                              

Sous total -  €                              
4.2 Eau chaude sanitaire

Suivant plans et CCTP;
4.2.1 Cumulus électriques suivant plans U 2 -  €                     -  €                              
4.2.2 Tube cuivre écroui ENS 1 -  €                     -  €                              
4.2.3 Tube cuivre sous fourreau en dalle ENS 1 -  €                     -  €                              
4.2.4 Calorifuge suivant CCTP ENS 1 -  €                     -  €                              
4.2.5 Robinets d'isolement et accessoires de réseau ENS 1 -  €                     -  €                              
4.2.6 Attentes ECS en cuisine suivant plans et CCTP ENS 1 -  €                     -  €                              

Sous total -  €                              
4.3 Eaux usées, eaux vannes

Raccordement des appareils sanitaires y compris les ventilations primaires.
4.3.1 Tube PVC évacuation ENS 1 -  €                     -  €                              
4.3.2 Tube PVC pour VP avec grille en façade ENS 1 -  €                     -  €                              
4.3.3 Attentes EU en cuisine suivant plans et CCTP ENS 1 -  €                     -  €                              

Sous total -  €                              
4.4 Appareils sanitaires

Fourniture et pose des appareils sanitaires suivant plans et CCTP avec vidage, siphon et robinetterie.
4.4.1 Lavabos U 3 -  €                     -  €                              
4.4.2 WC à réservoir de chasse U 1 -  €                     -  €                              
4.4.3 WC Handicapé à réservoir de chasse U 2 -  €                     -  €                              
4.4.4 WC cuvette enfant U 4 -  €                     -  €                              
4.4.5 Cloisons de séparation WC enfants U 3 -  €                     -  €                              
4.4.6 Evier inox avec meuble U 1 -  €                     -  €                              
4.4.7 Auge WC collectif enfants U 3 -  €                     -  €                              
4.4.8 Receveur de douche U 2 -  €                     -  €                              
4.4.9 Vidoir U 1 -  €                     -  €                              
4.4.10 Accessoires de toilette ENS 1 -  €                     -  €                              

Sous total -  €                              

SOUS-TOTAL N°4 -  €                              

5 TRAVAUX DIVERS
5 Dépose et évacuation des installations existantes ENS 1 -  €                     -  €                              

5.2 Percements et bouchages suivant CCTP ENS 1 -  €                     -  €                              
5.3 Souches et reprise d'étanchéité ENS 1 -  €                     -  €                              
5.4 Protection étanchéité suivant CCTP ENS 1 -  €                     -  €                              

SOUS-TOTAL N°5 -  €                              
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-  €                          

-  €                          

-  €                          

-  €                          

-  €                          

-  €                          

-  €                          

SOUS TOTAL N°4

TOTAL € TTC

TOTAL € HT

TVA

SOUS TOTAL N°5

RECAPITULATIF
SOUS TOTAL N°1

SOUS TOTAL N°2

SOUS TOTAL N°3


