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COMMUNE DE VILLE DI PIETRABUGNU 
HAMEAU DE GUAÏTELLA - 20200 E VILLE DI PIETRABUGNU
T : 04 95 32 88 39 - F : 04 95 32 66 11
@ : COMMUNE-VILLEDIPIETRABUGNO@WANADOO.FR

JULIEN DARBON PATRIMONIO - ARCHITECTE MANDATAIRE
3, BOULEVARD DU GÉNÉRAL GIRAUD - 20200 BASTIA 
T : 04 95 47 62 12 - @ : CONTACT@JDP.ARCHI

A FABRICA ARCHITETTURA - ARCHITECTES ASSOCIÉS
RÉSIDENCE LE POSÉIDON 1 - 20200 E VILLE DI PIETRABUGNU 
T : 06 10 35 01 18 - @ : AFABRICA.ARCHITETURA@GMAIL.COM
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@ : BASTIA@APAVE.COM
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AMENAGEMENT D’UNE STRUCTURE MULTI-ACCUEIL SUR LE PORT DE TOGA  -  COMMUNE DE VILLE DI PIETRABUGNO

JDP ARCHITECTE / A FABRICA ARCHITETTURA / SMI                                                  
Toutes les quantités sont à vérifier par les entreprises 

DPGF-06 P: 1

Désignation Unité Qté PU € TOTAL €

1 GENERALITES
1.1 Frais particuliers ENS 1 -  €                     -  €                              
1.2 Organsisation de chantier ENS 1 -  €                     -  €                              
1.3 Dossier technique ENS PM
1.4 Dossier d'execution ENS PM
1.5 DOE ENS PM
1.6 Mise en service - Reception ENS 1 -  €                     -  €                              

SOUS-TOTAL N°1 -  €                              

2 MISE EN PLACE DU CHANTIER
2.1 installation provisoire chantier et coffret chantier ENS 1 -  €                     -  €                              
2.2 Travaux de dépose ENS 1 -  €                     -  €                              

SOUS-TOTAL N°2 -  €                              

3 PRISE ET CIRCUIT DE TERRE
3.1 Prise de terre ENS 1 -  €                     -  €                              
3.2 Circuits de terre ENS 1 -  €                     -  €                              

SOUS-TOTAL N°3 -  €                              

4 ALIMENTATION DU BATIMENT

4.1 Fourniture et installation borne poste TJ disjoncteur de 
branchement ENS 1 -  €                     -  €                              

4.2 Liaison TJ - TGBT (y compris tranchée) ENS 1 -  €                     -  €                              

SOUS-TOTAL N°4 -  €                              

5 TABLEAUX ELECTRIQUES.
5.1 Tableau général - TGBT ENS 1 -  €                     -  €                              
5.2 Tableaux divisionnaires - TD RDC ENS 1 -  €                     -  €                              

SOUS-TOTAL N°5 -  €                              

6 DISTRIBUTION ET EQUIPEMENT
6.0 Percement, rebouchage et coffrage ENS 1 -  €                     -  €                              

6.1 CHEMINS DE CABLES
6.1.1 Chemin de câbles  CFO ENS 1 -  €                     -  €                              
6.1.2 Chemin de câbles  CFA ENS 1 -  €                     -  €                              

6.2 CABLES ET MISE EN OEUVRE ENS 1 -  €                     -  €                              
6.3 EQUIPEMENTS DIVERS ENS 1 -  €                     -  €                              

6.4 CANALISATIONS SECONDAIRES
6.4.1 Distribution principale ENS 1 -  €                     -  €                              
6.4.2 Liaison TGBT - TD RDC ENS 1 -  €                     -  €                              
6.4.3 Canalisations secondaires/ terminales ENS 1 -  €                     -  €                              

6.5 LUMINAIRES
6.5.1 Luminaire TYPE 1 600x600 U 21 -  €                     -  €                              
6.5.2 Luminaire TYPE 3 couloir U 34 -  €                     -  €                              
6.5.3 Luminaire TYPE 5 escalier U 3 -  €                     -  €                              
6.5.4 Luminaire TYPE 6 etanche U 6 -  €                     -  €                              
6.5.5 Luminaire TYPE 7 hublot U 8 -  €                     -  €                              
6.5.6 Luminaire TYPE 8 indirect U 8 -  €                     -  €                              

6.6 PETITS APPAREILLAGES
6.6.1 Interrupteur simple allumage ENS 1 -  €                     -  €                              
6.6.2 Interrupteur simple allumage étanche ENS 1 -  €                     -  €                              
6.6.3 Boutons poussoirs ENS 1 -  €                     -  €                              
6.6.4 Detecteur de presence TYPE 1 LT U 8 -  €                     -  €                              
6.6.5 Detecteur de presence TYPE 2 circulation U 7 -  €                     -  €                              
6.6.6 Detecteur de presence TYPE 3 escalier U 2 -  €                     -  €                              
6.6.7 Detecteur de presence TYPE 4 bureaux U 7 -  €                     -  €                              
6.6.8 Arrêt d'urgence U 3 -  €                     -  €                              
6.6.9 Prises de courant U 17 -  €                     -  €                              
6.6.10 Prises de courant étanche U 17 -  €                     -  €                              
6.6.11 Point d'accès  Type 1 3pc+1rj U 2 -  €                     -  €                              
6.6.12 Point d'accès  Type 2 4pc+ 2rj U 4 -  €                     -  €                              
6.6.13 Boîtes de dérivation/ de connexion ENS 1 -  €                     -  €                              

6.7 ALIMENTATIONS EN ATTENTE ENS 1 -  €                     -  €                              

6.8 PLINTHES ELECTRIQUES ENS 0
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LOT-06 ELECTRICITE / CFO-CFA / ALARME
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Désignation Unité Qté PU € TOTAL €
DPGF

LOT-06 ELECTRICITE / CFO-CFA / ALARME

6.9 EQUIPEMENTS DIVERS
6.9.1 Chauffage U 3 -  €                     -  €                              

SOUS-TOTAL N°6 -  €                              

7 ECLAIRAGE DE SECURITE
7.1 Circuits d'alimentation ENS 1 -  €                     -  €                              
7.2 Télécommande U 1 -  €                     -  €                              
7.3 B.A.E.S U 14 -  €                     -  €                              
7.4 B.A.E.S Portatif U 1 -  €                     -  €                              

SOUS-TOTAL N°7 -  €                              

8 PRECABLAGE POLYVALENT V.D.I
8.1 Alimentation depuis la gaine technique fourreaux ml 20 -  €                     -  €                              
8.2 Répartiteur général - Câblage horizontal ENS 1 -  €                     -  €                              
8.3 Prise RJ45 + câble cat 6A suivant CCTP U 10 -  €                     -  €                              
8.4 Recette ENS 1 -  €                     -  €                              

SOUS-TOTAL N°8 -  €                              

9 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
9.1 Tableau d'alarme incendie U 1 -  €                     -  €                              
9.2 Declencheurs manuels U 5 -  €                     -  €                              
9.3 Avertisseur sonore U 3 -  €                     -  €                              
9.4 Diffusseur lumineux U 2 -  €                     -  €                              
9.5 Câblage ENS 1 -  €                     -  €                              
9.6 Dossier d'identité SSI ENS 1 -  €                     -  €                              

SOUS-TOTAL N°9 -  €                              

10 ALARME ANTI-INTRUSION
10.1 Centrale alarme anti-intrusion conforme au CCTP U 1 -  €                     -  €                              
10.2 Detecteur double technologie + rotule U 9 -  €                     -  €                              
10.3 Contact d'ouverture U 1 -  €                     -  €                              
10.4 Lecteur de badge U 1 -  €                     -  €                              
10.5 Badge U 5 -  €                     -  €                              
10.6 Avertisseur sonore interieur U 2 -  €                     -  €                              
10.7 Avertisseur sonore exterieur U 1 -  €                     -  €                              
10.8 Cablâge ml 110 -  €                     -  €                              
10.9 Mise en service ENS 1 -  €                     -  €                              

SOUS-TOTAL N°10 -  €                              

11 PORTIER VIDEO
11.1 Platine de Rue U 1 -  €                     -  €                              
11.2 Moniteur intérieur U 2 -  €                     -  €                              
11.3 Centrale vidéo, module audio-vidéo, transformateur ENS 1 -  €                     -  €                              
11.4 Cablâge ENS 1 -  €                     -  €                              

SOUS-TOTAL N°11 -  €                              
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