AMENAGEMENT D’UNE STRUCTURE MULTI-ACCUEIL SUR LE PORT DE TOGA

CRECHE TOGA

BATIMENT F- PORT DE PLAISANCE DETOGA
20200 - E VILLE DI PIETRABUGNU

MAITRE D'OUVRAGE

COMMUNE DE VILLE DI PIETRABUGNU

HAMEAU DE GUAITELLA - 20200 E VILLE DI PIETRABUGNU
T:0495328839-F:0495326611

@ : COMMUNE-VILLEDIPIETRABUGNO@WANADOO.FR

ARCHITECTES

JULIEN DARBON PATRIMONIO - ARCHITECTE MANDATAIRE
3, BOULEVARD DU GENERAL GIRAUD - 20200 BASTIA
T:0495 476212 - @ : CONTACT@JDP.ARCHI

A FABRICA ARCHITETTURA - ARCHITECTES ASSOCIES
RESIDENCE LE POSEIDON 1 - 20200 E VILLE DI PIETRABUGNU
T:0610 350118 - @ : AFABRICA.ARCHITETURA@GMAIL.COM

BUREAU D’ETUDES FLUIDES

SMI - BET FLUIDES / ELEC / THERMIQUE
4, COURS PIERANGELI - 20200 BASTIA
T:0495327869-F:04953129 46

@ : SMI.2B@WANADOO.FR

BUREAU DE CONTROLE

APAVE - CONTROLE TECHNIQUE / CSPS

CENTRE COMMERCIAL LIDO-MARANA - ROUTE DU STADE
CS 90015 - 20600 FURIANI

T:0495340142-F: 04953407 20

@ : BASTIA@APAVE.COM

MODIFICATIONS

INDICE DATE NATURE
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2 25/01/2018 MODIFICATIF DCE

TITRE PHASE
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AMENAGEMENT D’UNE STRUCTURE MULTI-ACCUEIL SUR LE PORT DE TOGA - COMMUNE DE VILLE DI PIETRABUGNO

LOT-06 ELECTRICITE / CFO-CFA /| ALARME

DPGF
Désignation Unité Qtée PU € TOTAL €
1 GENERALITES
1.1 Frais particuliers ENS 1 - € - €
1.2 Organsisation de chantier ENS 1 - € - €
1.3 Dossier technique ENS PM
1.4 Dossier d'execution ENS PM
1.5 DOE ENS PM
1.6 Mise en service - Reception ENS 1 - € - €
SOUS-TOTAL N°1 - €
2 MISE EN PLACE DU CHANTIER
2.1 installation provisoire chantier et coffret chantier ENS 1 - € - €
2.2 Travaux de dépose ENS 1 - € - €
SOUS-TOTAL N°2 - €
3 PRISE ET CIRCUIT DE TERRE
3.1 Prise de terre ENS 1 - € - €
3.2 Circuits de terre ENS 1 - € - €
SOUS-TOTAL N°3 - €
4 ALIMENTATION DU BATIMENT
4.1 Fourniture et installation borne poste TJ disjoncteur de ENS 1 ) B
branchement
4.2 Liaison TJ - TGBT (y compris tranchée) ENS 1 - -
SOUS-TOTAL N°4 - €
5 TABLEAUX ELECTRIQUES.
5.1 Tableau général - TGBT ENS 1 - € - €
5.2 Tableaux divisionnaires - TD RDC ENS 1 - € - €
SOUS-TOTAL N°5 - €
6 DISTRIBUTION ET EQUIPEMENT
6.0 Percement, rebouchage et coffrage ENS 1 - € - €
6.1 CHEMINS DE CABLES
6.1.1 Chemin de cables CFO ENS 1 - € - €
6.1.2 Chemin de cables CFA ENS 1 - € - €
6.2 CABLES ET MISE EN OEUVRE ENS 1 - € - €
6.3 EQUIPEMENTS DIVERS ENS 1 - € - €
6.4 CANALISATIONS SECONDAIRES
6.4.1 Distribution principale ENS 1 - € - €
6.4.2 Liaison TGBT - TD RDC ENS 1 - € - €
6.4.3 Canalisations secondaires/ terminales ENS 1 - € - €
6.5 LUMINAIRES
6.5.1 Luminaire TYPE 1 600x600 U 21 - € - €
6.5.2 Luminaire TYPE 3 couloir U 34 - € - €
6.5.3 Luminaire TYPE 5 escalier u 3 - € - €
6.5.4 Luminaire TYPE 6 etanche U 6 - € - €
6.5.5 Luminaire TYPE 7 hublot u 8 - € - €
6.5.6 Luminaire TYPE 8 indirect U 8 - € - €
6.6 PETITS APPAREILLAGES
6.6.1 Interrupteur simple allumage ENS 1 - € - €
6.6.2 Interrupteur simple allumage étanche ENS 1 - € - €
6.6.3 Boutons poussoirs ENS 1 - € - €
6.6.4 Detecteur de presence TYPE 1 LT U 8 - € - €
6.6.5 Detecteur de presence TYPE 2 circulation U 7 - € - €
6.6.6 Detecteur de presence TYPE 3 escalier U 2 - € - €
6.6.7 Detecteur de presence TYPE 4 bureaux U 7 - € - €
6.6.8 Arrét d'urgence U 3 - € - €
6.6.9 Prises de courant u 17 - € - €
6.6.10 Prises de courant étanche U 17 - € - €
6.6.11 Point d'accés Type 1 3pc+1rj U 2 - € - €
6.6.12 Point d'accés Type 2 4pc+ 2rj U 4 - € - €
6.6.13 Boites de dérivation/ de connexion ENS 1 - € - €
6.7 ALIMENTATIONS EN ATTENTE ENS 1 - € - €
6.8 PLINTHES ELECTRIQUES - ) » Ll | 0
TOUles 1es quantites somnt a verijier par 1es enurepr
JBP ARCHITECTE /AFABRICAARCHITETTURA/SM! DPGF-0G P:1




LOT-06 ELECTRICITE / CFO-CFA / ALARME

AMENAGEMENT D’UNE STRUCTURE MULTI-ACCUEIL SUR LE PORT DE TOGA - COMMUNE DE VILLE DI PIETRABUGNO

DPGF
Désignation Unité Qté PU € TOTAL €
6.9 EQUIPEMENTS DIVERS
6.9.1 Chauffage u 3 - € - €
SOUS-TOTAL N°6 - €
7 ECLAIRAGE DE SECURITE
71 Circuits d'alimentation ENS 1 - € - €
7.2 Télécommande U 1 - € - €
7.3 B.AE.S U 14 - € - €
7.4 B.A.E.S Portatif U 1 - € - €
SOUS-TOTAL N°7 - €
8 PRECABLAGE POLYVALENT V.D.I
8.1 Alimentation depuis la gaine technique fourreaux ml 20 - € - €
8.2 Répartiteur général - Cablage horizontal ENS 1 - € - €
8.3 Prise RJ45 + cable cat 6A suivant CCTP U 10 - € - €
8.4 Recette ENS 1 - € - €
SOUS-TOTAL N°8 - €
9 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
9.1 Tableau d'alarme incendie U 1 - € - €
9.2 Declencheurs manuels U 5 - € - €
9.3 Avertisseur sonore U 3 - € - €
9.4 Diffusseur lumineux U 2 - € - €
9.5 Cablage ENS 1 - € - €
9.6 Dossier d'identité SSI ENS 1 - € - €
SOUS-TOTAL N°9 - €
10 ALARME ANTI-INTRUSION
10.1 Centrale alarme anti-intrusion conforme au CCTP U 1 - € - €
10.2 Detecteur double technologie + rotule U 9 - € - €
10.3 Contact d'ouverture U 1 - € - €
10.4 Lecteur de badge U 1 - € - €
10.5 Badge U 5 - € - €
10.6 Avertisseur sonore interieur U 2 - € - €
10.7 Avertisseur sonore exterieur U 1 - € - €
10.8 Cablage ml 110 - € - €
10.9 Mise en service ENS 1 - € - €
SOUS-TOTAL N°10 - €
1 PORTIER VIDEO
111 Platine de Rue U 1 - € - €
11.2 Moniteur intérieur U 2 - € - €
1.3 Centrale vidéo, module audio-vidéo, transformateur ENS 1 - € - €
11.4 Cablage ENS 1 - € - €
SOUS-TOTAL N°11 - €
Toutes les quantités sont a vérifier par les entreprises
JDP ARCHITECTE / A FABRICA ARCHITETTURA / SMI DPGF-06 P: 2




AMENAGEMENT D’UNE STRUCTURE MULTI-ACCUEIL SUR LE PORT DE TOGA - COMMUNE DE VILLE DI PIETRABUGNO

LOT-06 ELECTRICITE / CFO-CFA / ALARME

DPGF
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JDP ARCHITECTE / A FABRICA ARCHITETTURA / SMI DPGF-06
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